

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	23044/2020	ASSUNTO	Monitoramento e Manutenção de Sala-Cofre - itens 1 e 2 - com manutenção da certificação da NBR 15247
--------------------	------------	----------------	--

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA

NOME DA UNIDADE	Coordenadoria de TIC
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Gleison Amaral dos Santos
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	07/09/2020

PLANILHA DE PREÇOS SEM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	INTERNET 1	INTERNET 2	INTERNET 3	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 1	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 2	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 3	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	DESVPAD	CV	INTERVALO INFERIOR	INTERVALO SUPERIOR	
1	30	meses	Monitoramento remoto (24x7x365)	-	-	-	5.000,00	-	-	8.006,28	6.570,58	-	-	-	-	6.525,62	1503,64	0,230	5101,89	7949,35	
2	30	meses	Manutenção preventiva e corretiva	-	-	-	32.807,53	-	-	40.971,99	33.051,77	35.864,58	29.596,70	-	-	-	34.458,51	4264,51	0,124	29596,70	40971,99

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	23044/2020	ASSUNTO	Monitoramento e Manutenção de Sala-Cofre - itens 1 e 2 - com manutenção da certificação da NBR 15247
-------------	------------	---------	--

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	Coordenadoria de TIC
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Gleison Amaral dos Santos
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	07/09/2020

PLANILHA DE PREÇOS COM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO																			
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	INTERNET 1	INTERNET 2	INTERNET 3	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 1	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 2	CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 3	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	DESVPAD	CV	PREÇO MÉDIO TOTAL
1	30	meses	Monitoramento remoto (24x7x365)	*	*	*	*	*	*	*	6.570,58	*	*	*	*	6.570,58	0,00	0,000	197.117,40
2	30	meses	Manutenção preventiva e corretiva	*	*	*	32.807,53	*	*	40.971,99	33.051,77	35.864,58	29.596,70	*	*	34.458,51	4264,51	0,124	1.033.755,30
3	1	unid.	Recarga gas FM-200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
4	48	bateria	troca de baterias Emerson Liebert	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
5	2	unid.	troca de capacitor Emerson Liebert	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
6	16	módulo	troca de baterias APC Schneider	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
7	1	unid.	troca de capacitor APC Schneider	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
8	0	unid.	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
9	0	unid.	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
10	0	unid.	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00	0,00	0,000	0,00
DESPESA TOTAL ESTIMADA																		1.230.872,70	

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	23044/2020	ASSUNTO	Monitoramento e Manutenção de Sala-Cofre - itens 1 e 2 - com manutenção da certificação da NBR 15247
--------------------	------------	----------------	--

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	Coordenadoria de TIC
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Gleison Amaral dos Santos
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	07/09/2020

Sobre os preços obtidos na internet deverão ser acrescidos o seguinte percentual a título de frete e demais despesas operacionais e administrativas:	0%
---	----

PESQUISA INTERNET								
ITEM	REFERÊNCIA	EMPRESA	CNPJ	ENDEREÇOS	DATA	HORA	PREÇO	TOTAL
1	1							0,00
	2							0,00
	3							0,00
2	1							0,00
	2							0,00
	3							0,00

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	23044/2020	ASSUNTO	Monitoramento e Manutenção de Sala-Cofre - itens 1 e 2 - com manutenção da certificação da NBR 15247
-------------	------------	---------	--

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA

NOME DA UNIDADE	Coordenadoria de TIC
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Gleison Amaral dos Santos
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	07/09/2020

PESQUISA FORNECEDOR

ITEM	REFERÊNCIA	EMPRESA	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	DATA	HORA	PREÇO
1	1	ACECO TI S.A.	43.209.436/0001-06	019 3834-2854	Claudio Rodrigues Inter IT Solutions	25/05/2020	0:00	5.000,00
	2		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
	3		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
2	1	ACECO TI S.A.	43.209.436/0001-06	019 3834-2854	Claudio Rodrigues Inter IT Solutions	25/05/2020	0:00	32.807,53
	2		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00
	3		00.000.000/0000-00			00/00/0000	0:00	0,00

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	23044/2020	ASSUNTO	Monitoramento e Manutenção de Sala-Cofre - itens 1 e 2 - com manutenção da certificação da NBR 15247
--------------------	------------	----------------	--

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	Coordenadoria de TIC
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Gleison Amaral dos Santos
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	07/09/2020

PESQUISA ÓRGÃO PÚBLICO							
ITEM	REFERÊNCIA	NOME DO ÓRGÃO	PREGÃO	EMPRESA	CNPJ	HORA	VALOR
1	1	DEFENSORIA PÚBLICA - SP		ACECO TI S.A.			8.006,28
	2	SEFIN SP		ACECO TI S.A.			6.570,58
	3						
2	1	DEFENSORIA PÚBLICA - SP		ACECO TI S.A.			40.971,99
	2	SEFIN SP		ACECO TI S.A.			33.051,77
	3	TRT 11ª Região - AM		ACECO TI S.A.			35.864,58

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

PROCESSO Nº	23044/2020	ASSUNTO	Monitoramento e Manutenção de Sala-Cofre - itens 1 e 2 - com manutenção da certificação da NBR 15247
--------------------	------------	----------------	--

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA	
NOME DA UNIDADE	Coordenadoria de TIC
RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO	Gleison Amaral dos Santos
DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA	07/09/2020

Percentual de atualização do contrato, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, referente ao período de apuração, contado do mês da contratação até o mês de elaboração deste Mapa	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO			PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO			ANTEPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO		
	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	PERCENTUAL ATUALIZAÇÃO	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	PERCENTUAL ATUALIZAÇÃO	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	PERCENTUAL ATUALIZAÇÃO
	4637/2016	09/2016	0%						

Item 2 com preços atuais

PESQUISA CONTRATAÇÕES ANTERIORES												
ITEM	ÚLTIMA CONTRATAÇÃO				PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO				ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO			
	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	VALOR ATUALIZADO	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	VALOR ATUALIZADO	NÚMERO PROCESSO	MÊS CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	VALOR ATUALIZADO
1	4637/2016	09/2016		-	0	0		-	0	0		-
2	4637/2016	09/2016	29.596,70	29.596,70	0	0		-	0	0		-