

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

| | | | |
|-------------|------------|---------|----------------------------------|
| PROCESSO Nº | 23796/2020 | ASSUNTO | Emissão de certificados digitais |
|-------------|------------|---------|----------------------------------|

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA

| | |
|------------------------------------|---|
| NOME DA UNIDADE | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC) |
| RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO | Gleison Amaral dos Santos e Geslaine Maquerte Perez |
| DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA | 13/10/2020 |

PLANILHA DE PREÇOS SEM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | INTERNET 1 | INTERNET 2 | INTERNET 3 | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 1 | CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 2 | CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 3 | ÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT | PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT | ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | DESVPAD | CV | INTERVALO INFERIOR | INTERVALO SUPERIOR |
|------|------------|---------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|-------|--------------------|--------------------|
| 1 | 751 | unid. | certificado A3 PF ICP AC-JUS 36 meses | 235,00 | 252,00 | 240,00 | 179,00 | - | - | 44,00 | 70,00 | 54,00 | 19,76 | 45,16 | - | 126,55 | 97,74 | 0,772 | 73,12 | 179,98 |
| 2 | 751 | unid. | tokens criptográficos | 200,00 | 224,00 | 215,00 | 77,00 | - | - | 136,00 | 82,00 | 42,00 | 19,68 | 41,77 | - | 115,27 | 80,51 | 0,698 | 71,26 | 159,28 |
| 3 | 10 | unid. | certificado A1 SSL servidor de rede 12 meses | 2.031,20 | 1.750,00 | 1.260,00 | 1.254,00 | - | - | 1.254,00 | 1.599,00 | 1.798,00 | 20,41 | 451,60 | - | 1.268,69 | 654,67 | 0,516 | 910,81 | 1626,57 |
| 4 | 2 | unid. | certificado A3 PJ ICP AC-JUS 12 meses | 232,00 | 252,00 | 235,00 | 225,00 | - | - | 110,00 | 300,00 | 302,00 | 19,74 | 62,09 | - | 193,09 | 103,18 | 0,534 | 136,69 | 249,49 |
| 5 | 0 | unid. | Produto ou Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0 | unid. | Produto ou Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0 | unid. | Produto ou Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0 | unid. | Produto ou Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | unid. | Produto ou Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0 | unid. | Produto ou Serviço | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

| | | | |
|-------------|------------|---------|----------------------------------|
| PROCESSO Nº | 23796/2020 | ASSUNTO | Emissão de certificados digitais |
|-------------|------------|---------|----------------------------------|

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA

| | |
|------------------------------------|---|
| NOME DA UNIDADE | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC) |
| RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO | Gleison Amaral dos Santos e Geslaine Maquerte Perez |
| DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA | 13/10/2020 |

PLANILHA DE PREÇOS COM APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ESTATÍSTICO

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | INTERNET 1 | INTERNET 2 | INTERNET 3 | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 1 | CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 2 | CONTRATO ÓRGÃO PÚBLICO 3 | ÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT | PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT | ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO TRT | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO | DESVPAD | CV | PREÇO MÉDIO TOTAL |
|-------------------------------|------------|---------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 1 | 751 | unid. | certificado A3 PF ICP AC-JUS 36 meses | * | * | * | 179,00 | * | * | * | * | * | * | * | * | 179,00 | 0,00 | 0,000 | 134.429,00 |
| 2 | 751 | unid. | tokens criptográficos | * | * | * | 77,00 | * | * | 136,00 | 82,00 | * | * | * | * | 98,33 | 32,72 | 0,333 | 73.845,83 |
| 3 | 10 | unid. | certificado A1 SSL servidor de rede 12 meses | * | * | 1.260,00 | 1.254,00 | * | * | 1.254,00 | 1.599,00 | * | * | * | * | 1.341,75 | 171,52 | 0,128 | 13.417,50 |
| 4 | 2 | unid. | certificado A3 PJ ICP AC-JUS 12 meses | 232,00 | * | 235,00 | 225,00 | * | * | * | * | * | * | * | * | 230,67 | 5,13 | 0,022 | 461,34 |
| 5 | 0 | unid. | Produto ou Serviço | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | 0 | unid. | Produto ou Serviço | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | 0 | unid. | Produto ou Serviço | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 8 | 0 | unid. | Produto ou Serviço | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 9 | 0 | unid. | Produto ou Serviço | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 10 | 0 | unid. | Produto ou Serviço | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL ESTIMADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 222.153,67 | |

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

| | | | |
|-------------|------------|---------|----------------------------------|
| PROCESSO Nº | 23796/2020 | ASSUNTO | Emissão de certificados digitais |
|-------------|------------|---------|----------------------------------|

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA

| | |
|------------------------------------|---|
| NOME DA UNIDADE | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC) |
| RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO | Gleison Amaral dos Santos e Geslaine Maquerte Perez |
| DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA | 13/10/2020 |

Sobre os preços obtidos na internet deverão ser acrescidos o seguinte percentual a título de frete e demais despesas operacionais e administrativas:

0%

PESQUISA INTERNET

| ITEM | REFERÊNCIA | EMPRESA | CNPJ | ENDEREÇOS | DATA | HORA | PREÇO | TOTAL |
|------|------------|----------------------------------|--------------------|---|------------|------|----------|----------|
| 1 | 1 | AR Rio Madeira | 23.035.197/0001-08 | https://www.arriomadeira.com.br/PRODUTO/e-CPF/E-CPF_A3_DE_3_ANO | 13/10/2020 | 0:00 | 235,00 | 235,00 |
| | 2 | Certisign | 01.554.285/0001-75 | https://loja.certisign.com.br/Certificados/ECPF/ecpf-a3-somente-certificado-3 | 13/10/2020 | 0:00 | 252,00 | 252,00 |
| | 3 | Soluti | 09.461.647/0001-95 | https://www.certificadodigital.com/e-cpf-a3-3-anos | 13/10/2020 | 0:00 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 1 | AR Rio Madeira | 23.035.197/0001-08 | https://www.arriomadeira.com.br/PRODUTO/e-CPF/E-CPF_A3_DE_3_ANO | 13/10/2020 | 0:00 | 200,00 | 200,00 |
| | 2 | Certisign | 01.554.285/0001-75 | https://loja.certisign.com.br/Certificados/MID/midia-criptografica-nao-se-aplic | 13/10/2020 | 0:00 | 224,00 | 224,00 |
| | 3 | Soluti | 09.461.647/0001-95 | https://www.certificadodigital.com/e-cpf-a3-token-36-meses | 13/10/2020 | 0:00 | 215,00 | 215,00 |
| 3 | 1 | SERASA | 62.173.620/0001-80 | https://serasa.certificadodigital.com.br/certificado-ssl/ | 13/10/2020 | 0:00 | 2.031,20 | 2.031,20 |
| | 2 | SECTIGO Comodo Brasil Tecnologia | 07.305.218/0001-01 | https://www.sectigo.com.br/evssl/certificado-evssl.php | 13/10/2020 | 0:00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | 3 | Soluti | 09.461.647/0001-95 | https://www.certificadodigital.com/certificado-ssl/ssl-icp-brasil/ssl-a1-icp-bra | 13/10/2020 | 0:00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 4 | 1 | AR Rio Madeira | 23.035.197/0001-08 | https://www.arriomadeira.com.br/PRODUTO/E-CNPJ/E-CNPJ_A3_DE_1_A | 13/10/2020 | 0:00 | 232,00 | 232,00 |
| | 2 | Certisign | 01.554.285/0001-75 | https://loja.certisign.com.br/Certificados/certificado-digital | 13/10/2020 | 0:00 | 252,00 | 252,00 |
| | 3 | Soluti | 09.461.647/0001-95 | https://www.certificadodigital.com/certificado-digital/e-cnpj/e-cnpj-a1-12-mes | 13/10/2020 | 0:00 | 235,00 | 235,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------|--|------------|------|------|------|
| 5 | 1 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 | 0,00 |

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

| | | | |
|--------------------|------------|----------------|----------------------------------|
| PROCESSO Nº | 23796/2020 | ASSUNTO | Emissão de certificados digitais |
|--------------------|------------|----------------|----------------------------------|

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA

| | |
|---|---|
| NOME DA UNIDADE | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC) |
| RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO | Gleison Amaral dos Santos e Geslaine Maquerte Perez |
| DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA | 13/10/2020 |

PESQUISA FORNECEDOR

| ITEM | REFERÊNCIA | EMPRESA | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | HORA | PREÇO |
|------|------------|---------|--------------------|----------|-----------------------|------------|------|----------|
| 1 | 1 | SERPRO | 33.683.111/0001-07 | | Web Site Área Governo | 13/10/2020 | 0:00 | 179,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| 2 | 1 | SERPRO | 33.683.111/0001-07 | | Web Site Área Governo | 13/10/2020 | 0:00 | 77,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| 3 | 1 | SERPRO | 33.683.111/0001-07 | | Web Site Área Governo | 13/10/2020 | 0:00 | 1.254,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| 4 | 1 | SERPRO | 33.683.111/0001-07 | | Web Site Área Governo | 13/10/2020 | 0:00 | 225,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| 5 | 1 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------------|--|--|------------|------|------|
| 6 | 1 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| 7 | 1 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| 8 | 1 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| 9 | 1 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| 10 | 1 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 2 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | 00.000.000/0000-00 | | | 00/00/0000 | 0:00 | 0,00 |

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

| | | | |
|-------------|------------|---------|----------------------------------|
| PROCESSO Nº | 23796/2020 | ASSUNTO | Emissão de certificados digitais |
|-------------|------------|---------|----------------------------------|

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA

| | |
|------------------------------------|---|
| NOME DA UNIDADE | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC) |
| RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO | Gleison Amaral dos Santos e Geslaine Maquerte Perez |
| DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA | 13/10/2020 |

PESQUISA ÓRGÃO PÚBLICO

| ITEM | REFERÊNCIA | NOME DO ÓRGÃO | PREGÃO | EMPRESA | CNPJ | HORA | VALOR |
|------|------------|----------------------|-------------|---|--------------------|------|----------|
| 1 | 1 | TRT01 | PE 015/2020 | CERTISIGN | 01.554.285/0001-75 | 0:00 | 44,00 |
| | 2 | JFPE | PE 003/2020 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA | 11.735.236/0001-92 | 0:00 | 70,00 |
| | 3 | JFRN | PE 011/2020 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA | 11.735.236/0001-92 | 0:00 | 54,00 |
| 2 | 1 | TRT01 | PE 015/2020 | CERTISIGN | 01.554.285/0001-75 | 0:00 | 136,00 |
| | 2 | JFPE | PE 003/2020 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA | 11.735.236/0001-92 | 0:00 | 82,00 |
| | 3 | JFRN | PE 011/2020 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA | 11.735.236/0001-92 | 0:00 | 42,00 |
| 3 | 1 | Min Direitos Humanos | DL 024/2020 | SERPRO | 33.683.111/0001-07 | 0:00 | 1.254,00 |
| | 2 | TJMT | PE 039/2020 | RIO MADEIRA CERTIFIC ADORA DIGITAL EIRELI | 23.035.197/0001-08 | 0:00 | 1.599,00 |
| | 3 | JFRN | PE 011/2020 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA | 11.735.236/0001-92 | 0:00 | 1.798,00 |
| 4 | 1 | TRT01 | PE 015/2020 | CERTISIGN | 01.554.285/0001-75 | 0:00 | 110,00 |
| | 2 | Comando do Exército | DL 125/2020 | SW CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 23.917.962/0001-05 | 0:00 | 300,00 |
| | 3 | Comando do Exército | DL 128/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0026-61 | 0:00 | 302,00 |
| 5 | 1 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| | 2 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------------------|------|------|
| 6 | 1 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| | 2 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| 7 | 1 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| | 2 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| 8 | 1 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| | 2 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| 9 | 1 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| | 2 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| 10 | 1 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| | 2 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |
| | 3 | | | | 00.000.000/0000-00 | 0:00 | 0,00 |

MAPA COMPARATIVO PARA ESTIMATIVA DE PREÇOS

| | | | |
|--------------------|------------|----------------|----------------------------------|
| PROCESSO Nº | 23796/2020 | ASSUNTO | Emissão de certificados digitais |
|--------------------|------------|----------------|----------------------------------|

| UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA | |
|---|---|
| NOME DA UNIDADE | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (CTIC) |
| RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO ORÇAMENTO | Gleison Amaral dos Santos e Geslaine Maquerte Perez |
| DATA DA ELABORAÇÃO DA PLANILHA | 13/10/2020 |

| Percentual de atualização do contrato, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, referente ao período de apuração, contado do mês da contratação até o mês de elaboração deste Mapa | ÚLTIMA CONTRATAÇÃO | | | PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO | | | ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO | | |
|--|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| | NÚMERO PROCESSO | MÊS CONTRATAÇÃO | PERCENTUAL ATUALIZAÇÃO | NÚMERO PROCESSO | MÊS CONTRATAÇÃO | PERCENTUAL ATUALIZAÇÃO | NÚMERO PROCESSO | MÊS CONTRATAÇÃO | PERCENTUAL ATUALIZAÇÃO |
| | 15048/2018 | 10/2019 | 3% | 6356/2016 | 01/2017 | 13% | 00/0000 | 00/0000 | 0% |

Última e penúltima contratações são o mesmo processo. Consideramos as datas do último reajuste para cada uma das empresas.

| PESQUISA CONTRATAÇÕES ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| ITEM | ÚLTIMA CONTRATAÇÃO | | | | PENÚLTIMA CONTRATAÇÃO | | | | ANTIPENÚLTIMA CONTRATAÇÃO | | | |
| | NÚMERO PROCESSO | MÊS CONTRATAÇÃO | VALOR CONTRATADO | VALOR ATUALIZADO | NÚMERO PROCESSO | MÊS CONTRATAÇÃO | VALOR CONTRATADO | VALOR ATUALIZADO | NÚMERO PROCESSO | MÊS CONTRATAÇÃO | VALOR CONTRATADO | VALOR ATUALIZADO |
| 1 | 15048/2018 | 10/2019 | 19,16 | 19,76 | 6356/2016 | 01/2017 | 40,00 | 45,16 | 00/0000 | 00/0000 | | - |
| 2 | 15048/2018 | 10/2019 | 19,08 | 19,68 | 6356/2016 | 01/2017 | 37,00 | 41,77 | 00/0000 | 00/0000 | | - |
| 3 | 15048/2018 | 10/2019 | 19,79 | 20,41 | 6356/2016 | 01/2017 | 400,00 | 451,60 | 00/0000 | 00/0000 | | - |
| 4 | 15048/2018 | 10/2019 | 19,14 | 19,74 | 6356/2016 | 01/2017 | 55,00 | 62,09 | 00/0000 | 00/0000 | | - |
| 5 | 15048/2018 | 10/2019 | | - | 6356/2016 | 01/2017 | | - | 00/0000 | 00/0000 | | - |
| 6 | 15048/2018 | 10/2019 | | - | 6356/2016 | 01/2017 | | - | 00/0000 | 00/0000 | | - |
| 7 | 15048/2018 | 10/2019 | | - | 6356/2016 | 01/2017 | | - | 00/0000 | 00/0000 | | - |
| 8 | 15048/2018 | 10/2019 | | - | 6356/2016 | 01/2017 | | - | 00/0000 | 00/0000 | | - |
| 9 | 15048/2018 | 10/2019 | | - | 6356/2016 | 01/2017 | | - | 00/0000 | 00/0000 | | - |
| 10 | 15048/2018 | 10/2019 | | - | 6356/2016 | 01/2017 | | - | 00/0000 | 00/0000 | | - |